



RRG.271.1.21.2019

Duszniki, dnia 04.10.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

dot. zamówienia publicznego pn. **Budowa budynku socjalnego w Niewierzu**

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy:

1. **Pytanie:** „W związku z zainteresowaniem z mojej strony ogłoszonym w/w zamówieniem publicznym zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie ath.”  
**Odpowiedź:** **Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath.**
2. **Pytanie:** „Jednocześnie proszę również o udostępnienie przedmiaru na roboty elektryczne, który aktualnie nie został zamieszczony na stronie internetowej”  
**Odpowiedź:** **Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień przedmiar na roboty elektryczne.**
3. **Pytanie:** „W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na budynek socjalny, proszę o informację, czy Inwestor dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania przetargowego budynku socjalnego z murowanej na prefabrykowaną z gotowych prefabrykatów betonowych?”  
**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania przetargowego budynku socjalnego z murowanej na prefabrykowaną z gotowych prefabrykatów betonowych, ponieważ wymaga to opracowania zupełnie nowego projektu konstrukcyjno –architektonicznego.**

Ponadto, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, **Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

1. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 12 do SIWZ – Projekt umowy, zmianie ulega:
  - § 1 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „**5) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy** – sporządzane przez Wykonawcę, według wzoru własnego na podstawie kosztorysu ofertowego, z podziałem na cztery części zgodnie z płatnościami, zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości oraz poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych”;
  - § 10 ust. 9 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „**Wynagrodzenie będzie płatne częściami, tj.:**
    - 1) **po dokonaniu odbioru częściowego do dnia 16 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-terminowo-finansowym (Zamawiający informuje, iż**

faktura za roboty budowlane wykonane do 16 grudnia 2019 r. nie może przekroczyć 670 000,00 zł brutto);

2) po dokonaniu odbioru częściowego do dnia 29 maja 2020 r., zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-terminowo-finansowym;

3) po dokonaniu odbioru częściowego do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-terminowo-finansowym;

4) po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-terminowo-finansowym (Zamawiający informuje, iż faktura za roboty budowlane wykonane w okresie do odbioru końcowego nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy).

Podstawą wystawienia faktur przejściowych i faktury końcowej przez Wykonawcę będą podpisane przez obie Strony wraz z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru protokoły odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.”

(Zmieniony załącznik nr 12 do SIWZ- Projekt umowy w załączeniu).

**Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

**Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.**

WÓJT  
Roman Boguś

Załączniki:

1. Przedmiar robót elektrycznych.
2. Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt umowy (tekst ujednolicony po zmianach).

Otrzymują:

1. Wyjaśnienia umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki -BIP.
  2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
2. A/a.