



RRG.271.1.4.2018

Duszniki, dnia 24.01.2018 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

dot. zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg gminnych w Wilczynie, Sękowie i Grzebienisku**

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający odpowiadając na zapytanie Wykonawcy wyjaśnia:

1. Pytanie

Prośba o zmianę wzoru harmonogramu robót tzn. zmianę rozpoczęcia robót z m-ca maja na m-c kwiecień. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy nastąpi ok. 20 marca więc bez przeszkód w kwietniu można przystąpić do robót drogowych. Miesięczne oczekiwanie na rozpoczęcie robót nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i przedkłada na stronie internetowej zmienione wzory harmonogramu rzeczowo –finansowego dla drogi w Wilczynie, Sękowie i Grzebienisku.

2. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W Ó J T
Roman Boguś

Otrzymują :

1. Wykonawca , który zadał pytanie
2. Wyjaśnienia umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki
3. a/a G.G.

K I E R O W N I K
Referatu Rozwoju Gospodarczego
Grażyna Gołaś