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1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: 

 

„Przebudowa ul. Świętego Floriana w Dusznikach” 

 

1.2 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 

poz. 430), 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja w terenie. 

 

1.3 Parametry techniczne 

- klasa techniczna L, 

- ruch KR1-2, 

- prędkość projektowa 50km/h, 

- obciążenie nawierzchni 115kN, 

- szerokość jezdni 4,5-5,0m, 

- szerokość chodnika 1,50m, 

 

1.4  Warunki gruntowo - wodne 

Nawiercone w podłożu planowanej inwestycji grunty rodzime ujęto w 1 warstwę geotechniczną. 

Należy stwierdzić, że podłoże gruntowe charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo – 

wodnymi.  
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1.5 Rozwiązania sytuacyjne 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące planowane roboty 
budowlane zlokalizowane w pasie drogowym: 
1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej. 
2. Przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych. 
3. Budowa ciągu pieszego. 
4. Budowa kanalizacji deszczowej. 
 
Zakres prac będzie polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, 
wymianie krawężników betonowych, wykonaniu chodników, wykonaniu zjazdów  
z kostki betonowej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej. Projektowane parametry 
techniczne jak w pkt. 1.3. 
 
 

1.5.1 Konstrukcja nawierzchni 

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni – droga gminna: 
- frezowanie profilujące śr. gr. 2cm, 
- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego 0-8, grubości 4 cm, 
- warstwa wzmacniająca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego 0-11, gr. warstwy śr. 6cm.  
 
Wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni – odtworzenie po kanalizacji: 
- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego 0-8, grubości 4 cm, 
- warstwa wzmacniająca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego 0-11, gr. warstwy śr. 6cm.  
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 5cm, 
- podbudowa zasadnicza – z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  
o Rm=5,0MPa gr. 10 cm. 
 
Konstrukcja nawierzchni na chodnikach: 
- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm, na podsypce  
z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm,  
- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  
o Rm=5,0MPa gr.10 cm.  
 
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:  
- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego – gr. 8 cm, na 
podsypce z kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm, 
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1.5.2 Profil podłużny 

Profil podłużny zaprojektowano w oparciu o profil istniejący uwzględniając grubość 
warstw nawierzchni. 
 

1.5.3 Chodnik 

Inwestycja zakłada budowę nowych ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej, 
która powinna być poprzedzona rozbiórką oraz wywozem na składowisko istniejących 
elementów chodnika nie nadających się do ponownego wbudowania. Pochylenie 
poprzeczne chodnika wynosi 2%. 
 

1.5.4 Zjazdy 

Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejących w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43 poz. 430). Szerokości przyjęto zgodnie z szerokościami istniejącymi zjazdów i bram. 
Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na długości 1,5m (za 
wyjątkiem zjazdów publicznych, które wyokrąglone są łukami).  
 

1.5.5 Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni będzie odbywać się poprzez nadanie 
odpowiednich spadków poprzecznych jezdni: 
- z wykorzystaniem ścieków przykrawężnikowych do wpustów krawężnikowych 
umiejscowionych po obu stronach drogi i dalej do istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej. Pochylenie podłużne dna ścieku oraz pochylenie podłużne ulicy są takie 
same. Dla odprowadzenia wody deszczowej z odwodnienia drogi przewiduje się 
wykonanie ulicznych studzienek ściekowych Ø500mm z osadnikiem. W elemencie 
przyłączeniowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne. Jako element 
odbierający wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zastosowano wpust ściekowy 
jezdniowy żeliwny klasy C250 z koszem osadczym. Odprowadzenia wody z ulicznych 
studzienek ściekowych nastąpi do studzienek usytuowanych na kolektorach. 
Zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych Ø1000, które przykryte zostaną płytą 
żelbetową, natomiast pozostałe włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy 
„D” z wentylacją i z pierścieniem dystansowym do włazów kanałowych okrągłych. 
 

Parametry projektuje się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia nr 43 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.). 

 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02). 
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1.6 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Z uwagi na charakter inwestycji – przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych 

parametrów istniejącego zagospodarowania terenu, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się  

do terenu działek na których planowana jest przebudowa. 

 

1.7 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. 

Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia 

terenu roboty należy prowadzić ręcznie. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 

rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 

terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie 

można uzyskać to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany gruntu to 

powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

 

a) Wymianę należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Wymianę należy prowadzić równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

d) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu 

w gruncie tworzącym nasyp. 
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e) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać 

z gruntu przepuszczalnego. 

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

 

Wykonywanie wymiany gruntu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie  

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Każda warstwa gruntu jak 

najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz 

liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu 

i typu maszyny. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest 

niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej  

o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 

wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 

przeprowadzać laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

 

1.8 Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie podłużne i poprzeczne 

odprowadzające wody deszczowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny 

zielone. 

W ramach inwestycji należy wyregulować skrzynki i włazy, umieszczone na urządzeniach 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałe media do rzędnych projektowych nawierzchni. 
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1.9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – organizacja ruchu 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu. 

 

1.10 Ochrona środowiska 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę  bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

W związku z tym wpływ ulic na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- emisji hałasu oraz wibracji, 

- wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku 

do stanu istniejącego. 

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Przebudowa ulicy nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami): 

 

ETAP BUDOWY 

Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących  

z wykopów, 

 gruntów skalistych – betonów, krawężników betonowych. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie z podczyszczenia 

spływów opadowych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania placu. Będą 

one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. 
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1.11 Uwagi realizacyjne 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na 

początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 

projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym 

budowy należy wytyczyć w całości (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów branży 

sanitarnej – elementów kd w stosunku do elementów branży drogowej). Należy wtedy 

zastabilizować punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów 

jezdni i w stosunku do nich sprawdzić poprawność projektowanych elementów wszystkich branż.  

 Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom 

wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów 

projektowych. Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w 

stosunku do siebie (np. elementów kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca 

zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, 

jednocześnie realizując tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia następnej części projektu 

zgłasza nieścisłość obu części w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia 

niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.  

 W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po jego 

wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich samych, 

należy zgłosić ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu 

uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych 

elementów. Wytyczenia obiektu oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu 

zagospodarowania terenu i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie 

budowlano - wykonawczym (nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze 

względu na zamiany zachodzące jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze 

względu na uszczegółowienie wszystkich nieścisłości i różnic w owych planach.  

 Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. 

Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie w SWIZ Zamawiającego by 

odtworzenie stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej budowy, należy ująć ten zakres robót 

geodezyjnych w cenie kontraktowej. Należy ustalić z Zamawiającym czy zakres robót tych ująć w 

pozycji przedmiarowej dotyczącej wytyczenia obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję 

przedmiarową. Brak zapisu w SWIZ zamawiającego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na 

ten temat traktuje się, jako brak problemów z wytyczeniem obiektu w terenie.  
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 Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa do celów projektowych może mieć odstępstwa od stanu 

faktycznego, chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania (zgodnie 

z normą geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego – tzw. grupy 

dokładności dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, drzewa, sieci itp.). 

Dlatego też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić odstępstwa od 

parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą Inwestora (bez zwiększania zakresu 

robót). Mapa do celów projektowych nie została poddana kalibracji. Jednakże nawet przy jej 

kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego.  

 Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać 

wszystkich uwag oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne uzgadniające i 

opiniujące projekt. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych 

powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały  

i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach  

technicznych, w szczególności:   

 - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 

 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami BHP. 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót nawierzchniowych 

kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i 

innych warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).  

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie.  

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga!  

W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostałe 

media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy 

poddać regulacji wysokościowej. 
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 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu  

z wykopów, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza 

gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 

spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi,  

a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia.  

 Różnice powykonawcze (zwiększające zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikające na 

podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawcę zadania, a 

niezgłoszone na wcześniejszym etapie (brak protokołów konieczności na ich realizowanie 

podpisanych także przez projektanta), nie będą uznawane przez projektanta czy Inwestora, będą w 

momencie zakończenia budowy sprawą sporną do rozstrzygnięcia przez Inwestora. Dlatego w celu 

uniknięcia takich sytuacji należy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizować w całości 

dokumentację projektową (w tym wszelkie załączone do przetargu dokumenty i przeprowadzić 

wizję lokalną w terenie) i na etapie ofertowania zgłosić Inwestorowi nieścisłości, w celu ich 

wyjaśnienia na etapie przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.  

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w wyznaczonym 

przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo 

jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż 

Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas 

ziemnych, humusu, drzew, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce 

składowania a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych 

opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich 

zatrzymania.  

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa 

drogowego i ująć to w ofercie.  

 Podłoże naturalne niewysadzinowe na poziomie układania podbudowy pomocniczej 

mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla KR1 do KR2 IS równy min. 1,00 oraz 

wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiadać wskaźnik 

zagęszczenia IS równy min. 1,03 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 120 MPa. W celu 

uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości wtórnych modułów 

odkształcenia, należy odpowiednio zagęścić i ewentualnie doziarnić istniejące podłoże lub je 

odpowiednio wzmocnić. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zagęszczenie 

podłoża kat. ¼ należy przyjąć ewentualne doziarnianie lub nawet wymianę gruntu, w celu uzyskania 

wymaganych parametrów. Zapisu tej pozycji nie należy zmieniać. Należy w niej ująć koszty 
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wykonania wszelkich działań w celu uzyskania przedmiotowych parametrów. Koszty uzyskania w/w 

parametrów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową, 

(patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zagęszczanie podłoża).  

 Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych powstałych ze 

względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne występujące w danej 

chwili realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne inne niż zawarte w opinii geotechnicznej 

(opinia jest orientacyjna tylko dla kilku pkt. zgodnie z ofertą naszego biura na realizowanie w/w 

prac projektowych), opinia realizowana jest na dany dzień, tak więc warunki gruntowo – wodne w 

późniejszym etapie mogą być zmienne lub inne, błędy mapy do celów projektowych posiadającej 

błędy wynikające z materiałów otrzymanych przez ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za 

błędy mapy do celów projektowych wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich 

wskazanej złej lokalizacji a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji geodezyjnych 

powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców budów. Na etapie 

wystąpienia w/w błędów należy ustalić ewentualne koszty robót dodatkowych, koniecznych lub 

inaczej oznaczonych protokołem konieczności.  

 Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może 

zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca się zabezpieczenie w budżecie 

rezerwy finansowej.  

Opracowanie: 

 

        ……………………………………………….. 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, 

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, 

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i 

powinien zawierać: 

 

1) stronę tytułową 

Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

 nazwę i adres obiektu budowlanego, 

 imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

 imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w 

przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko 

oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

2) część opisową; 

Część opisowa zawiera w szczególności: 

 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów, 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce, 

 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia, 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
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- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

 w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane, 

 wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych 

robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę, 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 
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 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenie terenu, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 

adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem  

i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia  

i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 

dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być 

poinstruowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 

wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie 

przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. 

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. 

nr 180, poz. 180 – obowiązujący, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).  

 

        Opracowanie: 

 

             

        

       ……………………………………………….. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


