
Przebudowa drogi – ul. Lipowej w Dusznikach 2015 

 

 
Dokumentacja wykonawcza 

 

                                                                                                                        

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

I. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ……………………………………………………………………………… 

1. Opis techniczny ……………………………………………………………………………………………………………… 

1.1      Przedmiot opracowania ……………………………………………………………………………………… 

1.2      Podstawa opracowania ………………………………………………………………………………………. 

1.3      Parametry techniczne …………………………………………………………………………………………. 

1.4      Rozwiązania sytuacyjne ………………………………………………………………………………………. 

1.5     Roboty ziemne …………………………………………………………………………………………………….. 

1.6     Odwodnienie ………………………………………………………………………………………………………. 

1.7     Organizacja ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu ……………………………………….. 

1.8     Ochrona środowiska ……………………………………………………………………………………………. 

1.9     Uwagi realizacyjne ………………………………………………………………………………………………. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ..…………………………………………….. 

3. Część rysunkowa ……………………………………………………………………………………………………………. 

Rys. nr D.01       Plan orientacyjny ………………………………………………………………………………….. 

Rys. nr D.02   Plan sytuacyjny ……………………………………………………………………………………… 

Rys. nr D.03   Profil podłużny ……………………………………………………………………………………… 

Rys. nr D.04      Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne ..…………………………………….. 

Rys. nr D.05      Przekroje poprzeczne……………………………………...…………………………………….. 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi – ul. Lipowej w Dusznikach 2015 

 

 
Dokumentacja wykonawcza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi – ul. Lipowej w Dusznikach 2015 

 

 
Dokumentacja wykonawcza 

 

 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy drogi – ul. Lipowej w Dusznikach. 

 

1.2 Podstawa opracowania 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 

poz. 430), 
- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja w terenie. 

 

1.3 Parametry techniczne 
Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej: 

- teren równinny, droga gminna 
- jezdnia  - konstrukcja: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego do 4cm 

- zjazdy  - konstrukcja: 

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy 

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm 

- podbudowa z chudego betonu o Rm= 6-9MPa gr. 20 cm 

- chodnik  - konstrukcja: 

- kostka betonowa gr. 6cm, kolor szary 

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm 

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm 

 

1.4 Rozwiązania sytuacyjne 
Wszystkie rozwiązania sytuacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz 

przepisami prawa. 

Rozwiązania sytuacyjne uwzględniają charakter rzeźby terenu minimalizujące zakres robót 

ziemnych. Parametry projektuje się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia nr 43 Ministra 
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Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.). 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz  

z  obramowaniem krawężnikiem 15x30cm wraz z przebudową zjazdów i chodników z kostki 

brukowej z obramowaniem obrzeżem 8x30cm oraz opornikiem 12x25cm. 

  

Omawiane rozwiązania przedstawiono szczegółowo na Rys. nr D.02 – Plan sytuacyjny,  

oraz na Rys. nr D.04 – Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne. 

 
1.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. Przy 

wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia 
terenu roboty należy prowadzić ręcznie. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 

rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 

terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie 

można uzyskać to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Jeżeli zajdzie konieczność wymiany gruntu to powinna ona być wykonywana przy zachowaniu 

przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. W celu 

zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 

a) Wymianę należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Wymianę należy prowadzić równomiernie na całej szerokości. 

 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

 

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
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d) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu 

w gruncie tworzącym nasyp. 

 

e) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać 

z gruntu przepuszczalnego. 

 

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

Wykonywanie wymiany gruntu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie  

z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 

zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Każda warstwa gruntu jak 

najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla 

danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 

zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz 

liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu 

i typu maszyny. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest 

niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy 

zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej  

o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 

wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 

przeprowadzać laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
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1.6 Odwodnienie 
Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie podłużne i poprzeczne 

odprowadzające wody deszczowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

 
1.7 Organizacja ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W ramach przedmiotowego opracowania docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie.  

 
1.8 Ochrona środowiska 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę  bezpieczeństwa ruchu oraz komfort pieszych.  
W związku z tym wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- emisji hałasu oraz wibracji, 
- wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku 

do stanu istniejącego. 

 

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

 

Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami): 

 

ETAP BUDOWY 

Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących  

z wykopów, 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie z podczyszczenia 

spływów opadowych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania drogi. Będą 
one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. 
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1.9 Uwagi realizacyjne 
 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 

działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta 

na początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 

projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie 

wstępnym budowy należy wytyczyć w całości. Należy wtedy zastabilizować punkty 

pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni  

i w stosunku do nich sprawdzić poprawność projektowanych elementów. 

 Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia 

błędom wynikającym np. z błędów mapy, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. Takie 

postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do 

siebie.  Jeśli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza 

wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment,  

a następnie podczas tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu części  

w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia niepotrzebnym kosztom 

Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.  

 W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już 

po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych  

w stosunku do ich samych, należy zgłosić ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze 

przed etapem wykonawczym, w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów  

np. związanych z przekładaniem projektowanych elementów. Wytyczenia obiektu oraz jego 

budowę należy realizować na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych 

rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie wykonawczym. 

 Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji 

projektowej. Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie w SWIZ 

Zamawiającego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej budowy, 

należy ująć ten zakres robót geodezyjnych w cenie kontraktowej. Należy ustalić  

z Zamawiającym czy zakres robót tych ująć w pozycji przedmiarowej dotyczącej wytyczenia 

obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję przedmiarową. Brak zapisu w SWIZ 

zamawiającego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje się, jako 

brak problemów z wytyczeniem obiektu w terenie.  

 Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa może mieć odstępstwa od stanu faktycznego, chociażby ze 

względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania (zgodnie z normą 
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geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego – tzw. grupy 

dokładności dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, drzewa, 

sieci itp.). Dlatego też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić 

odstępstwa od parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i 

inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą Inwestora 

(bez zwiększania zakresu robót). Mapa nie została poddana kalibracji. Jednakże nawet przy 

jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego.  

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów 

drogowych powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały  

i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach  

technicznych, w szczególności:   

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - 

budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  oraz zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót 

nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem 

projektowanych podbudów i innych warstw projektowanych nawierzchni.  

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie.  

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga!  

W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie 

pozostałe media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. 

korytowania), także należy poddać regulacji wysokościowej. 

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w 

wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie 

środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora 

takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca 

powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z 

załadunkiem i wyładunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiałów rozbiórkowych itp. na 

wysypisko czy inne miejsce składowania a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) 



Przebudowa drogi – ul. Lipowej w Dusznikach 2015 

 

 
Dokumentacja wykonawcza 

 

wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po 

odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania.  

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za 

zajęcie pasa drogowego i ująć to w ofercie.  

 Podłoże naturalne niewysadzinowe na poziomie układania podbudowy pomocniczej 

mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla KR1 do KR2 IS równy min. 

1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa. W celu uzyskania wymaganych 

wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości wtórnych modułów odkształcenia, 

należy odpowiednio zagęścić i ewentualnie doziarnić istniejące podłoże lub je odpowiednio 

wzmocnić. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. 

¼ należy przyjąć ewentualne doziarnianie lub nawet wymianę gruntu, w celu uzyskania 

wymaganych parametrów. Zapisu tej pozycji nie należy zmieniać. Należy w niej ująć koszty 

wykonania wszelkich działań w celu uzyskania przedmiotowych parametrów. Koszty 

uzyskania w/w parametrów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 

w cenę kontraktową, (patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zagęszczanie podłoża).  

 Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych 

powstałych ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne 

występujące w danej chwili realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne, błędy mapy 

wynikające z materiałów otrzymanych przez ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada 

za błędy mapy wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich wskazanej złej 

lokalizacji a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji geodezyjnych 

powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców budów. Na etapie 

wystąpienia w/w błędów należy ustalić ewentualne koszty robót dodatkowych, koniecznych 

lub inaczej oznaczonych protokołem konieczności.  

 Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Inwestor może zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca się 

zabezpieczenie w budżecie rezerwy finansowej.  

 

Opracowanie: 

 

 

        ……………………………………………….. 



Przebudowa drogi – ul. Lipowej w Dusznikach 2015 

 

 
Dokumentacja wykonawcza 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, 

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, 

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i 

powinien zawierać: 

 

1) stronę tytułową 

Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

 nazwę i adres obiektu budowlanego, 

 imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

 imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w 

przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko 

oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

2) część opisową; 

Część opisowa zawiera w szczególności: 

 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów, 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce, 

 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia, 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
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- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

 w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 

budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane, 

 wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych 

robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę, 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 
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 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenie terenu, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 

adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem  

i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia  

i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy 

przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem 

dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być 

poinstruowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 

wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie 

przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. 

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. 

nr 180, poz. 180 – obowiązujący, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).  

 

        Opracowanie: 

 

             

        

       ……………………………………………….. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


