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1. Czesc opisowa
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1.1 Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, postanowien oraz decyzji , w szczegdlnosci:
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia na roboty
budowlane, zgltoszenie zakoriczenia robdt {ew. pozwolenie na uzytkowanie). Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania petnej dokumentacji do wnioskéw o uzyskanie wszystkich

niezbednych decyzji.

wykonaniu robét budowianych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce robét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa. Terminy prowadzenia robét
budowlanych muszg byé¢ zgodne z warunkami uzyskanymi przez Wykonawce na etapie

uzgodnieri dokumentacji projektowe;]

1.1.1 Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
»Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Le¢na w Niewierzu”.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskaniu niezbednych
ostatecznych decyzji, wykonanie projektéw wykonawezych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych dokumentéw
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastgpnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa dla catoéci Zamierzenia.

W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze sie okazad

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;.

Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni drogi, utwardzer

terenu,
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Przedsiewziecie obejmuje ulice Leéna w Niewierzu zlokalizowang na dziatce o nr 202. Na catej

dtugosci trasy przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 4,0m.

Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie

ciggu komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.

1.1.2 Opis stanu istniejqcego

Nawierzchnia terenu, pobocza na ul. Leénej w Niwierzu stanowi nawierzchnie utwardzong
gruzobetonem, ttuczniem kamienny. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie sie po terenie
w okresie opadéw atmosferycznych oraz stanowig realne zagrozenie dla poruszajacych sie
0s0b oraz pojazdéw. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone oraz do

przydroznych rowéw. Wystepuijg istniejace zjazdy bramowe gruntowe.

1.1.3. Ogdlna charakterystyka terenu przysziej inwestycji.

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie czedci dziatki poprzez
wykonanie przebudowy drogi polegajacej na wykonaniu nowej konstrukeji nawierzchni,
Przekrdj podtuzny nalezy zaprojektowac przy zatozeniu minimalnych pochyler podtuznych i
poprzecznych gwarantujacych prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej na
tereny zielone. Profil podtuiny naleiy zaprojektowac w oparciu o profil istniejgcy, nalezy

zachowac istniejgca niwelete.

Przewidywany zakres robdt:

Przewiduje sig wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:
—lokalna rozbidrke istniejacej nawierzchni

- wykonanie robét ziemnych

- odbudowe konstrukcji nawierzchni

- wykonanie wszystkich innych elementéw niezbednych do wykonania ww. zadania,
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1.1.4 Szczegétowa charakterystyka terenu

Ul. Le$na bieg rozpoczyna w m. Niewierzu od skrzyzowania z ul. Dlugg w m. Niewierz,
Droga posiada jezdnie o nawierzchni utwardzong gruzobetonem oraz thuczniem
kamiennym.

Teren drogi nie posiada wydzielonego zagospodarowanego trawnika, chodnika oraz

zjazddw na posesje.

1.2. Struktura wiasnosci terenu
Zaktada sie, iz catos¢ inwestycji zostanie wykonana bez koniecznodci zmiany istniejgcego

pasa drogowego ktérego wilascicielem oraz zarzgdcg jest Zamawiajacy.

1.3 Aktuaine uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia- uwarunkowania

prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetniaé wymagania obowigzujacego

prawa —w szczegolnosei:

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2006 r. nr 118, poz.
1126 z pdézniejszymi zmianami) [1],

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z péZniejszymi zmianami) [11]

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych {Dz. U, z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity)[7].
— Ustawy i przepisow wykanawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. 2 2010r., Nr 113, poz. 759 z péiniejszymi zmianami) (2],

— Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie,

udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.2008 Nr 199 p0z.1227 z pézn. zmianami) [12].

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne |

gornicze {Dz. U. 2 2005 r. nr 228, poz. 1947 z péZniejszymi zmianami) [3]
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1.3.1 Dodatkowe uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

Wykonawca zobowigzany jest do:

= Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych {Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.) oraz zgodnie z
Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
(Dz.U.z 2013 r. p0z.1235 z péin. zm.).

= w przypadku budowy urzadzern wodnych naleiy przygotowad materiaty o
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

. Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowaé¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drég,
odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 {w formie wstegi) oraz wykona¢
niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnoié podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych.

= Wykonania badan oraz dokumentacji geotechniczne;:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czesd dokumentacji projektowe;j
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$é gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okredlajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U.z 2012 r.
poz. 463} opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrainy obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz
wlasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych {wzmocnienie poadfoza lub

korpusu drogi, wymiane gruntéw).
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Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okredlenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych, rozmywania gruntu.

Na podstawie wykonanych badaf geotechnicznych nalezy opracowaé opinie
geotechniczng,
a Wykonania wszelkich innych niezbednych badas i pomiaréw.
= W  przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania $rodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w

ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdin. zm.} oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢  wspoffinansowanych  z  krajowych |ub  regionalnych  programéw
operacyjnych.

. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia waéd
deszczowych i Sciekéw sanitarnych}, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub
zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzgdcéw, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzgdzen infrastruktury
technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢é sie w miare
mozliwoséci w pasie drogowym.,

L] Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokfadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

* obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
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. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdt w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kaidej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjg.

. Wykonawea uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.

= Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w projekcie
i zrealizuje.

. Wvkonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodpfatnego
uzgodnienia projektdw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z budowa lub
przebudowa wiaczen do przedmiotowe] inwestycji.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

= Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.
= Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdét oraz opracowania przedmiaru

robét.
= Opracowania projektdw statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu musza uwzgledniaé
utrzymanie ciggtosci ruchu,

. Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdot laboratorium

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

o Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.
. Przeprowadzenie archeclogicznych badan sondazowych.
) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na

badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektéw

matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
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archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig

konserwatorska.

. Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

. Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
° Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgoda Zamawiajacego.
° Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3.2 Ogdolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

- Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.} oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Efektem koficowym ma by¢ wybudowana przedmiotowe] inwestycji.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6in. zm.).
- Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. z 2000 r., Nr
63 poz. 735 z pdin. zm.}.

- Konstrukcje nawierzchni jezdni naleizy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.},

»Katalogiem wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, 1BDiM,

Warszawa, 2001,
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~Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdariska, 2012 r.,
*  Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez 1BDiM.
- Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonad, wtasne badania podtoza gruntowego.

1.3.3 Wycena zakresu robdt

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty naleiy

kierowaé sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
* wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
* wynikami opracowan wiasnych,
* projektem koncepcyjnym,
* zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

= wywiadem geodezyjnym,

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje rob6t okreélone w Programie
funkcjonalno - uiytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegbtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé $wiadomoéé wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw I wymogéw przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢é umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwiazane z wypetieniem przez Wykonawce

warunkow | wymogdéw wynikajgcych z umowy.
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Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, Ze wartosc robét okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego

obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.4, Uwarunkowania terminowe
Termin zakoriczenia cafosci robét i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych
obiekty do uiytkowania, okreélony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.
1.4. Szczegdtowe wihasciwosci funkejonalno — uzytkowe

Przedsiewzigcie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz forma i estetykg nieprzystajgcych do otaczajacej
zabudowy, wykonaniu uporzadkowanych ciggéw komunikacyjnych, uporzadkowaniu

terenéw zielonych poprzez stworzenie nowych poboczy.

1.4.1. Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polegaé beda na:
¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,
* inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowane;j nieruchomosc;i,

* rozbidrka innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

* Przyszta nawierzchnig projektowanej drogi o szerokosci 4,0m halezy zwymiarowad na

ruch KR 1 -2, o przekroju daszkowym ~ 2%
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Jezdnia ~proponowana konstrukcja

e warstwa Scieralna gr. 3cm z BA
* warstwawigigcaogr.4cmz BA
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

* istniejgce podbudowa z thucznia kamiennego lub gruzobetonu.

1.4.3. Wykonanie wjazdéw do posesji
taczng powierzchnig wjazddw przyjeto orientacyjnie — proponowana nawierzchnia z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4.4. Pobocza
Na catej diugosci drogi przewidziano obustronne pobocza szerokoéci 0,50m wykonane z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm.

1.4.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury

technicznej niezwigzane z droga.

1.4.6. Urzgdzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé¢ w miejscach
wystgpowania obiektdéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie

obowiazujacych przepisdw zachodzi koniecznoéé ich montazu.

1.4.7. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
s opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
* projekty na czas budowy,

Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem.
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1.4.8. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe beda polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i

obsianiu skarp | dna rowéw mieszanka traw.

Uwagi ogéine:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
* wyhikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
* etapowania wykonania robdt,
* wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
* zapisami niniejszego Programu funkcjonalno—przestrzennego,
* uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.
* Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje rob6t programu funkcjonalno-uzytkowego
53 iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Niektore elementy infrastruktury podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych podktadach geodezyjnych. Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie

zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ie przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie okrelonym w Umowie.

2,2, Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celow projektowych.
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2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gféwnego
Urzgedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktdw pomiarowych i ich oznaczert w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia

musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naleizy prowadzi¢ w sposéb nie powaodujacy destrukeji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosé.
Miejsca odkfadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unikac przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogram realizacji

przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4. Odwodnienie
Dla catego zadania nalezy zaprojektowaé rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym

korpusu drogowego.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej

wzmocnienie nalezy zaprojektowacé dla kategorii ruchu KR 1-2.

2.2.6. Urzqdzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzeri obeych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z projektowana inwestycja Zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty branzowe

na etapie projektu budowianego.
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Dla braniy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione
koszty usuniecia poszczegéInych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien réwniez zapewnié nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokryé koszty tego nadzoru oraz koszty projektéw wykonawczych

i odbioru robaét.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz
utrzymanie i demonta? czasowego oznakowania po zakoriczeniu robét budowlanych,

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.

Dla znakéw nalezy zastosowaé folig 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,
D-6a, D-6b nalezy zastosowac¢ folie 3 generacji.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koncowym odbiorem robét.

2.2.9, Zielen
Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt

zieleni.

2.2.10 Warunki wykorzystania tereny w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji
przedsigwzigcia winny byé zgodne z wymaganiami  Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia

2012 roku o odpadach {Dz. U. z 2013 roku, poz. 21z pédin. zm.).
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2.3. Wymagania materiafowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniaja wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, s3 zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robot na obiektach

inzynieryjnych musza posiadac wazne aprobaty techniczne

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnoéé

Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczqce opracowan zalgczanych do oferty
Wykonawca przedkiada jako zatgcznik do oferty :

*  Wypetiony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczqce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacy
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w sklad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robdét.
Mapa do celdw projektowych musi byé zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa moggca stuzyé do celéw

projektowych.

Wykonawta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji po wezeéniejszej akceptacji

Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania opracowart projektowych Wykonawca jest zobowigzany przestrzega

przepisOw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca przed przystapieniem do
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projektowania przedstawi Inzynierowi zatozenia do projektu, sktad i iloéé zespotow
projektowych oraz liste podwykonawcdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Iniyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonywania opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggnigte zgodnie z Umowa.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystosé i jednoznacznoéé treéci.

Czgs¢ opisowa bedzie pisana przv pomocy oprogramowania komputerowegn i bedzie zgodna
z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych. lloéé arkuszy rysunkowych
bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Catogé dokumentacji bedzie oprawiona
w twardg oprawg, na odwrocie, ktérej bedzie spis tresci. Wszystkie strony dokumentac;ji
projektowej muszg by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego z toméw.

Kazdy rysunek bedzie opatrzony metryka (tabelka informacyjng), podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegélnych czeéci sktadowych opracowania projektowego. Metryka
powinna zawiera¢ migdzy innymi: tytut zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania,
podpisy, datg opracowania, aktualng wersje, rewizje i date rewizji.

Rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatdw. Brzeg zszywany ma byé
wzmaocniony.

Strony tytutowe projektéw PB, PW | projektu powykonawczego musza spetniaé wymagania

prawa, a w szczegoélnosci nalezy spetnic ponizsze wymagania:

- W nazwie projektowanego obiektu nalezy poda¢ numer obiektu zgodny z plansza zbiorczg
oraz kilometraz drogi, ktdra jest gtéwnym zadaniem projektowym.

— W nazwie opracowania poda¢ numery dziatek, na ktérych obiekt sie znajduje.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie
papierowej i elektronicznej z mozliwosécia zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem
doc, xls, rysunki z rozszerzeniem dwg (do wersji AutoCad 2007), oraz wszystkie uzgodnienia
i opinie w formie skanowanych dokumentéw w formacie jpg lub tif. Dodatkowo wszystkie
dokumenty powinny by¢ przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna by¢

tozsama z forma papierows.
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Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi i Zamawiajacemu materialy do przegladu
w formie papierowej i elektroniczne;. Materiaty w formie elektronicznej muszg umozliwiac

edycjg i byc przekazane w programach AutoCad {wersja do 2007).

Szczegétowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetniaé wymagania okreslone
W ustawie prawo budowlane, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr
120, poz. 1133.

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu nalezy przedstawié wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektow. W projektach dla
drég i mostéw, uksztattowanie terenu jest czgscig projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, mogg znalei¢
sig w oddzielnym Projekcie zieleni, ktory moie byé zatgcznikiem do Projektu

zagospodarowania terenu.

2.5.1 Wymagania dotyczqce Projektu zagospodarowania tereny

Zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. i zawierac:

- Czes¢ opisowa - zawarto$é musi byé m.in. zgodna z tredcig 88 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

Do czgsci opisowej mozna dotaezyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wlasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie,
uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane moga by¢ takze zataczone

do niniejszej Czesci opisowe;.

Tresc Czesci opisowej powinna uwzgledniad takse poniiszg ramowq zawartosc:
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1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsiewzigcia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz
(poczatek, koniec, diugosé), funkeja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych korzyéci ogdlnospotecznych bezposdrednich (dla
uzytkownikow drdg) i posrednich (dla ogétu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po
zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

¢) Podziat inwestycji na etapy i kolejnoéé realizacji obiektéw i etapéw.

2. Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu {opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie
czesci rysunkowej).
a) Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejgcego pasa
drogowego:
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektéw,
- funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektéw np.: noénoéé, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni i Swiatta, przepustowos¢, wypadkowosé, wydajnosé, dostepnosé, itp.,
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.
b} Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).
¢} Zagospodarowanie terenu przylegtego:
- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania
inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci od planowanego
przedsiewziecia), stan techniczny,

istniejgca sie¢ komunikacyjna {drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu lokainego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.
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3. Istniejqce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania,

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- innych programow rzagdowych i programdéw wojewddzkich,

- miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

¢) Warunki srodowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny | zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami {obszary i elementy chronionej przyrody,
cieki wodne, ujgcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leéne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, itd.).

d) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalei MPZP. Dane dotyczace
zagadnien archeologicznych.

e} Warunki geologiczne.

f) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczeristwem budowli i bezpieczestwem ruchu,

przeciwpozarowe}.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej).
4.1. Uksztaltowanie trasy drogowe;j.
a) Uktad komunikacyjny:

- Opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego w zagospodarowania terenu,

b} Uksztattowanie terenu i zieleni .

PROGRAM FUNKCIONALNO- UZYTKOWY



Przebudowa drogi gminnef nr 263515P ul. Lesna w Niewierzu 2019

4.2. Projektowane ohiekty i urzagdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krétki opis
zawierajacy:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja i parametry uiytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowoséé, klasa
techniczna, skrajnie, swiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosd),

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepiséw,w nastepujgcym uktadzie
branz:

a) Obiekty drogowe.

b) Obiekty inzynierskie.

¢) Urzadzenia ochrony érodowiska.

d) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z droga.

5. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia

07.07.1994 r. prawo budowlane, { Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z p6zniejszymi zmianami).

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzyteinione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sig na temat wszystkich elementéw planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektéw: w zakresie wydawania warunkdw do budowy zarzadzanych przez nich obiektéw
oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolert wymaganych przepisami szczegélnymi,

- wiadciwi dyrektorzy RZGW
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7. Dla obiektow inZynierskich

W opisie technicznym obiektéw budowlanych powinny byé zamieszczane wyniki obliczen
konstrukcji obiektdw oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczer. W zatgczniku do
opisu nalezy poda¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz zasadnicze parametry.

Opis do obliczen powinien zawieracé:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczer),

— nazwa i charakterystyka metod obliczen,

— dane wyjsciowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy konstrukcyjne),

— zatozenia przyjgte do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,

— wyniki obliczeri zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych od poszczegolnych obcigzer i
oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego noénosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a
w szczegdlnosci:

— stan wytgzenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie
bez uzytkowej,

— stan wytezenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie
uzytkowej, w tym sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obciazenia ruchomego,

—reakeje ,charakterystyczne” i reakcje ~obliczeniowe”,

— zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgji,

— maksymalne dopuszczalne momenty rysujace,

—maksymalne dopuszczaine ugigcia dfwigaréw i osiadania podpdr.

— schematy obliczeniowe ustroju noénego i podpdr w fazie uzytkowe],

— charakterystyki geometryczno-wytrzymatoéciowe elementéw decydujacych o nosnosci
obiektu (dZzwigardw gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych.”

—ew. wyniki badari doswiadczalnych — dia konstrukgji nowych, nie sprawdzonych.

— Czg$¢ rysunkowa - zawarto$é musi by zgodna m.in. z tredcig §8 ust. 1§ 3 i §9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.
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2.5.2 Wymagania dotyczgce Projektu architektoniczno-budowlanego

Zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z treécig Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133. Strony tytutowe poszczegdlnych tomow/zeszytéw musza
spetnia¢ wymagania stawiane dla

strony tytutowej Projektu Budowlanego z zastrzezeniem, ze podane informacje maja
dotyczy¢ jedynie konkretnego tomu/zeszytu. W nawiazaniu do wymagan w/w
rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany

Zawiera:

Opis techniczny - zawarto$é musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

Zaleca sig, aby tresé Opisu technicznego uwzgledniata poniZszg ramowg zawartosc,

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszcza sie w Opisie obiektéw i na

rysunkach.

1.1. Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych | materiatowych i zazwyczaj i€j

wyniki zamieszczane sg bezpoérednio na rysunkach projektowanych obiektdw.

1.2, Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych {ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektdw moga by¢, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego
i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w
uproszczonej formie w punkcie 2. Opis obiektéw (patrz ponizej). Ocena stanu technicznego
zawiera m.in. ocene aktualnych warunkéw geologiczno inzynierskich i ocene stanu
posadowienia obiektu.

Opracowanie moze zawieraé m.in.:

- wstgp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- oceng wynikéw inwentaryzacji ilosciowe;j geometrycznej,
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- interpretacjg badan i obliczer oraz ocene techniczng cech materiatowych,

- obliczenia cech konstrukeyjnych — konstrukeja noéna i posadowienie (noénoéc,
wytrzymatosc) i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia iloéciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukgji (ew. wstepne koncepcje rozwigzan) a w

przypadku planowanej rozbidrki zalecenia, co do technologii i zakresu robét rozbiérkowych.

2. Opis obiektow
Oois obiektdw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkdw i
powinien zawieraé¢ m.in.:
- wstep - nazwa, [okalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne | architektoniczne obiektu
budowlanego,
- dostosowanie do krajobrazu,
- ukfad kanstrukcyjny obiektu budowlanego,
- wyniki oceny wykonanej wg wyze] zamieszczonego pktu 1.2, oceny stanu technicznego
obiektu (ekspertyzy) mogg by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia ,
- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania kenstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukeji obiektu,
- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z droga
umieszczone w obiekcie - zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w oddzielnym
opracowaniu,
- pozostate wyposazenie techniczne {w przypadku potrzeby) — rozwigzania techniczne
i sposéb funkcjonowania,
- sposob spetnienia warunkdw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
(w tym: rozmieszczenie wyjazdéw i wjazddw, warunki przejscia dla zwierzat),
- sposéb ochrony débr kultury,
- sposcGb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczefistwa z uwagi na mozliwoéé

wystapienia poZaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczefstwa uzytkowania
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(zagadnienia dotyczace bezpieczedstwa uczestnikéw ruchu zazwyczaj sg zamieszczone
w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdb trzecich i sposdb ich

ochrony).

— Czgs€ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim
spefnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120,
poz.1133,

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektéw

w terenie.

Czesc rysunkowa powinna zawieraé, co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektéw drogowych:
- plan sytuacyjny {1:1000},
przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 | 1:100),
- przekroje podtuzne (1:100/1000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) — w zaleznosci od potrzeb,
- szczegdty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),
- rysunki konstrukcyjno — materiatowe elementéw posadowienia obiektu wynikajgce

z przyjetych metod wzmocnienia podtoza budowli.

2. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z droga (w przypadku potrzeby)
- plan sytuacyjny (1:1000),
- szczegoty konstrukeyjne (1:10 — 1:20),

profile podtuine {1:100/1000).
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2.5.3 Wymagania dotyczqce projektu wykonawczego

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy doku mentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robdt budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:

- moiliwodci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentow
ubiegajacych sig o zamdwienie na wykonanie robét budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

Szczegofowe wymagania dotyczqce projektéw drogowych i obiektow inZynierskich

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzié rysunki wykonawcze potrzebne do
pdZniejszego wykonania robét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczerd, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do  obliczen
konstrukecyjnych i ilosciowych.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg dokfadnoscia i odpowiednia
szczegbtowosciy.

W skfad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciqg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami  wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy

vzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét.
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2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materialy, ktore byly potrzebne do
uzyskania

opinii, uzgodnien | pozwoleri wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zhiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej
i zwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt organizacji ruchu,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:
Czes¢ rysunkowa nalezy rozszerzyé w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych, co

najmniej o (w zaleznosci od braniy):

* Dia obiektéw drogowych
- plany sytuacyjno - wysokosciowe projektow drogowych {skala 1:500) winny by¢ bardziej
uszczegotowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu
budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwoéci podczas wykonawstwa robdt,
a w szczegdInosci nalezy podac projektowane rzedne wysokoséciowe obiektéw drogowych co
najmniej w  punktach  charakterystycznych, tj. np. poczatki/konce  tukdw
poziomych/pionowych, przetamania spadkdéw, projektowane kratki sciekowe, zjazdy przy
granicy dziatek
- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),
- szczegoly elementdw wyposazenia technicznego,

rysunki konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- szczegdly elementdw wyposaZenia technicznego,

plany tyczenia,
- schemat robét, schemat rozbidrek,
* Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby)

- szczegoty konstrukcyjne {1:10),
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* Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne {dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét).

* Wykaz reperow i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspdtrzednych X,Y,Z i atrybutow
punktéw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie trasy drogowej, obiektdw inzynierskich,
innych obiektdw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska, robét

ziemnych, dla celow obstugi geodezyjnej budowy.

2.5.4 Wymagania dotyczgce projektoéw organizacji ruchu

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny:

— nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku | korhca
projektowanego odcinka drogi),

— nazwa inwestora i projektanta,

- formalno-prawne podstawy opracowania,

— charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogj,

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektéw inzynierskich,

— charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

— zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z analiz lub audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

~ charakterystyka planowanej organizacji ruchu,

— oOSwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzers Brd
i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi, kim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

2. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta.

3. Zataczniki w postaci opinii i uzgodnierh wymaganych aktualnymi przepisami

4. Ustosunkowanie sig projektanta na pismie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach

i uzgodnieniach.
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Czesc rysunkowa:

1. plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza sie skale 1:25000 ) z zaznaczeniem drogi,
ktérej dotyczy,

2. plan sytuacyjny w skali 1:1000, zawierajacy:

—szczegotowe parametry geometryczne drogi,

— profil podtuzny z okreslonymi odcinkami widocznoéci na tukach pionowych,

— lokalizacjg znakéw poziomych, sposéb wykonania oznakowania w charakterystycznych
przekrojach zwymiarowany na rysunkach szczegétowych

— lokalizacje urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego,

— SzczegGtowe rysunki dotvezace rozwigzarh barier ochronnych (potozenie bariery
rozwigzania odcinkdw poczatkowych,

— Znaki drogowe oraz urzgdzenia Brd powinny by¢ przedstawione w projekcie w formie
opisowej i graficznej. Elementy graficzne powinny by¢ dokfadnym odzwierciedleniem
rzeczywistych znakow drogowych w zakresie ksztattu, treéci i kolorystyki.

— Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe nalezy przedstawi¢ na planie odzwierciedlajac
doktadnie ich ksztatt, kolorystyke i tresé.

— Rysunki powinny zawiera¢ legende oznaczen

2.5.5 Wymagania dotyczqce dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposdb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjng wykenanych przylaczy, sieci i obiektéw.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu zloienia wiasciwemu Qrganowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.5.6 Wymagania dotyczqce zobowiqgzar i oswiadczer Projektanta

Kazda czes$¢ dokumentacji musi posiadac oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi polskimi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa musi posiadaé certyfikat/oswiadczenie Wykonawey o przeprowadzonym

sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.
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2.5.7 Uzgodnienia, opinie i odstepstwa od przepisow
Wykonawea na wiasny koszt oraz we wlasnym zakresie uzyska wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbedne do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,

opinii i uzgodnien zezwalajacych na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2.5.8 Nadz6r autorski
a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b} Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegdlnosci:

* stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoici realizacjii inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy.

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

* opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzah zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemoiliwiajaca wykonanie robét budowlanych

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.6.1 Ogdinie wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjga Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztuka budowlana.

2.6.2 Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczng (ST).

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegéinych rodzajéw prac oraz

przedmiary rohdét.
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W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru

i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

lezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robét, na ktére w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym nie zatgczono
odpowiednich WWIORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania
i przedstawienia do przegladu i akceptacji Zamawiajacemu dodatkowych, niezbednych
SSTWIORB na te Roboty,

Specvfikacje techniczne ST majg by¢ écisle powiazane z Dokumentami Wykonawcy | spetniaé

wymagania PFU,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca

ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresici i postanowien.

2.6.3 Ogdine zasady wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

* jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczng producentdw,

* zgodnos¢ z dokumentacjy techniczng, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora
nadzoru,

* jakos¢ zastosowanych materiatow,

= zabezpieczenie terenu budowy,

* ochrone Srodowiska w czasie wykonania robdt,

* ochrone przeciwpozarowa,

ochrone witasnosci publicznej i prawne;j,

* bezpieczenstwo i higiene pracy,
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* ochrane i utrzymanie robét,

* stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od cdpowiedziainosci za ich doktadnoéé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badarn
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania

robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.4 Materialy.

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego irédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzeh
przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego irédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowani, ze materialy uzyskane z dopuszczonego #rédta w sposéb

ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatléw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajduja sig¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem {ub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

ledli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uiyciem materiatu, albo w okresie diuiszym, jesli ‘bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.
2.6.5 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powaine, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia iakoé¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

2.6.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaf
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji Inspektora Nadzoru,

2.6.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ie raporty Wykonawcy sy niewiarygodne, to Inspektor Nadzaru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.6.8 Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb iednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niege badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia
— wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona

niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.6.9 Dokumenty budowy

Dokumentacjg robdt stanowig ponizsze elementy:

decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzja pozwolenie na budowe),
sprojekt budowlany,

*projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej itp.

eplan BIOZ,

*dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
*pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

*badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

sprotokoty z narad i ustaleri, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

swszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,
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*dokumenty potwierdzajgce jako$é i pochodzenie materiatéw,

pratokoty préb i badari, dokumenty potwierdzajace jakoéé i pochodzenie materiatow,

*mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
| Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$é z projektem budowlanym,

*dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji

wg zapisu pozwolenia na budowe},

*protokoty odbioréw robét i ich etapéw

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
I Wvykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy. w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedy dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy heda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawecy terenu budowy,

*datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

*terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych element6w robét,

*przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

*uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powoduy,
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ezgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych 1 ulegajacych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

sstan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
*zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe,
*dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

*dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

*dane dotvczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kto je przeprowadzat,

swyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne

istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora * Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniedn do wydawania polecer

Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastgpujace dokumenty:
*pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

*protokoty przekazania terenu budowy,

esumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
*protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

*korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.10 Odbiory

2.6.10.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekl i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilo$é
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

2.6.10.2 Odbior czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
I potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

* inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

* protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

+ dziennik budowy,

*» protokoty badan i sprawdzen,
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* rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

2.6.10.3 Odbior koricowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi
w terminie ustalenym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktaérych mowa w punkcie ponizej pt.
sDokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru kohcowego robdt dokona komisja
wyznaczena przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszeza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rohot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoséci i ustala nowy
termin odbioru kerncowege. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i ST z uwszglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w  stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.
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2.6.10.4 Odbior koricowy robat.

Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Po zakoriczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
I potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace
dokumenty w 3 egzemplarzach:

* inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

* protokoty odbioru technicznego, atesty na whudowane materiaty,

* dokumentacje powvkonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

= dziennik budowy i ksiegi cbmiaru,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Noermami,

* protokdt badan i sprawdzed,

* rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilodci | wartosci ogotem
oraz netto (bez podatku VAT),

Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakoriczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru.

2.6.10.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostany stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

* jezeli wady nadajg sig do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

* jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to, jezeli nie uniemoiliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moie obnizyé odpowiednio

wynagrodzenie; jezeli wady uniemoiliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
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Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

2.6.10.6 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej {w tym réwniez z dokumentacji projektowej} jak réwniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegélnosci koszty wszystkich innych robdt bez
ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robét,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegélnie gtebokich wykopéw,

* opfaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowe] przebudowy urzgdzen obcych,

* usunigecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw
i ustug VAT,

Realizacja pfatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu  finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego | stanowigcego zatacznik umowy.

2.6.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
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2.6.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zahezpieczajace w tym ogrodzenia, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony Robét. Fakt
przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okresionych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedy

utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét

2.6.11.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszeikie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla
0sob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopow i drdg dojazdowych.

» Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

*zanieczyszczeniem zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczenjem powietrza pytami | gazami,

* mozliwoscig powstania pozaréw

2.6.11.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6.11.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiaécicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
iokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami

tych instalacji i urzadzeR w czasie trwania budowy.

2.6.11.5 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw  dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowat¢ sie do zaleceri Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

2.6.11.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.
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2.6.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoicia
Wykonawcy badi wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczgcymi jege uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze byé péiniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw zZlecenia, zostang przez

Inwestora zdyskwalifikowane | niedopuszczone do robét.

2.6.13 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer na os przy transporcie materiatdw
i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie 0. kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. S$rodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uizytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa€ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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3. Czes¢ informacyjna programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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3.1 Dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdéw.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajqcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dyspenowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z péin. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2000 r., Nr 63 poz. 735 z péin. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz.
1129j. t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdin.
zm.}.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z péin. zm.).

[9] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z péén. zm.).

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2 2012 r. poz. 462 z pé2n. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
I zakresu opracowad geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z22012r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1127 z péin. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwief publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z péin.
zm.}.

[16] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robst budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkeji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20

grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdin. zm.).
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[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.).).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadac operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981
z péin. zm.}.

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania konecesji {Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25) Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
(Dz.U. z 2013 poz. 1235 z pdin. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych {Dz.U.z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo aochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z p6#n. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody {Dz.U. z 2013 1. poz. 627 z pS2n. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741,
z péin.zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych {j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).
Wytyczne i instrukcje
[31] Wytyczne projektowania skrzyzowar drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony sSrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzed ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

PROGRAM FUNKCIONALNO- UZYTKOWY



Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Lesna w Niewierzu 2019

[34]Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie  geodez;ji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

(37]Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdow | sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzed
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[40]Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzed
bezpieczefstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzgdzenia [7)].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKiA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[43] Katalog wzmocnieh | remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
2001r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewzigé wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programdéw
operacyjnych”, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015r.

[45] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005

r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy
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Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych naleiy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyskaé decyzje weditug nowych

unormowan.

3.4. Zafgczniki do Programu funkcjonalno-uiytkowego:

Zatacznik nr 1:Szacunkowe zestawienie kosztow
Zatacznik nr 2: Projekt koncepcyjny — plan orientacyjny,
Zatgcznik nr 3: Projekt koncepcyjny — plan sytuacyjny,

Zatgcznik nr 4: Projekt koncepcyjny - przekroje normalne.
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