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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
 
TOM I – PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

TOM II – KOSZTORYS INWESTORSKI 

TOM III – DOKUMENTACJA PRZETARGO 

TOM IV – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 TOM IV A – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – DROGA GMINNA 

 TOM IV B – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – DROGA WOJEWÓDZKA 

TOM V – PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

TOM V A – PROJEKT TYMCZASWEJ ORGANIZACJI RUCHU – DROGA GMINNA 

 TOM V B – PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU – DROGA WOJEWÓDZKA 

TOM VI – OPRACOWANIA POWIĄZANE 

TOM VI A – BADANIA GEOTECHNNICZNE 

TOM VI B – PROJEKT WYCINKI I INWETNTARYZACJI ZIELENI 
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TOM I - SPIS TREŚCI: 
 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

I. Dokumentacja formalno prawna: 

• Oświadczenie projektantów i sprawdzających, 

• Uprawnienia i przynaleŜność do izby, 

• Uzgodnienia, opinie, warunki 

o Wójt Gminy Duszniki – przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko 

o Polska Spółka Gazownictwa 

o PERN „Przyjaźń” SA 

o Orange Polska 

o Enea Operator 

o Wielkopolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich 

II. Opis techniczny, 

III. Część rysunkowa: 

• Plan orientacyjny 

• Plan sytuacyjny 

• Profile podłuŜne 

• Przekroje normalne 
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I. Dokumentacja formalno prawna 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000, nr 

106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

Ŝe projekt: „ Przebudowa drogi gminnej o numerze 263509P S ękowo - Wilczyna” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant mgr inŜ. Filip Grzelak 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10  

Sprawdził mgr inŜ. Gniewomir Dziadek 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12  
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UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI 

Zestawienie uzgodnie ń: 

 

− Wójt Gminy Duszniki – przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko 

− Polska Spółka Gazownictwa 

− PERN „Przyjaźń” SA 

− Orange Polska 

− Enea Operator 

− Wielkopolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich 

− G.EN. Gaz Energia  Sp. z o.o.  
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Opis techniczny 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 

 

Zawarto ść opisu technicznego  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Podstawa opracowania 
2. Materiały wyjściowe do projektowania 
3. Teren inwestycji – zestawienie działek 
4. Przedmiot opracowania 
5. Warunki gruntowo – wodne, opinia geotechniczna 
6. Stan istniejący 
7. Uzbrojenie terenu 
8. Stan projektowany 
9. Przekrój podłuŜny 
10. Konstrukcja nawierzchni 
11. Roboty ziemne 
12. Bariery ochronne 
13. Etapowanie robót 
14. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
15. Rozbiórki 
16. Odwodnienie 
17. Wycinka drzew 
18. Ochrona środowiska 
19. Oznakowanie 
20. Uwagi końcowe 
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1. Podstawa opracowania   

Projekt opracowano na podstawie umowy nr BZP.272.47.2014 zawartej pomiędzy Urzędem Gminy 

Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, a Biurem Projektów Drogowych KFG Design Filip Grzelak, ul. 

Czapla 21 lok. 89, 61-623 Poznań. 

 

2. Materiały wyj ściowe do projektowania    

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500, 

− uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 

września 2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

uŜytkowego, 

− katalogi elementów drogowych. 

 

3. Teren inwestycji – zestawienie działek  

 

Obręb Wilczyna – 54/7, 58/1 

Obręb Sękowo – 412/8, 413/2, 412/7, 414/9, 414/6, 66/2, 66/1, 255, 278/1 

 

4. Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 263509P Sękowo – Wilczyna, 

zlokalizowanej pomiędzy skrzyŜowaniem z DP 1886P, do skrzyŜowania z DK 92, a takŜe od 

skrzyŜowania z DK 92 z DW 306. Długość całkowita tej drogi wynosi 2,23km.  Projektowane  rozwiązania  

techniczne  drogi  mają  za  zadanie  dostosowanie  parametrów geometrycznych, organizacji ruchu oraz 

konstrukcji drogi do warunków lokalnych. 

 

Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej poprzez wymianę części konstrukcji nawierzchni. Projekt 

ma za zadanie poprawę warunków geometrycznych, nośności konstrukcji, nie zmienia w swej istocie 

przeznaczenia drogi pod względem komunikacyjnym sieci drogowej. 

Lokalizacja przebudowy przedmiotowej drogi usytuowana jest w Gminie Duszniki, Powiat Szamotulski,  

Województwo Wielkopolskie. 

5. Warunki gruntowo – wodne, opinia geotechniczna  

Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych prze firmę „GeoMenos” Jerzy Sobkowiak, 

Tomasz Sobkowiak, naleŜy stwierdzić, Ŝe podłoŜe gruntowe w strefie gruntów mineralnych rodzimych, 

leŜących pod warstwą nasypów niebudowlanych (pod warstwą geotechniczną I), nadaje się do 

posadowienia konstrukcji nawierzchni. 
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W strefie projektowanej nawierzchni dominują grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe czyli grupy 

nośności G3 i G4. Występowanie gruntów o grupie nośności G1 prawdopodobnie jest obszarem o 

niewielkim zasięgu. Z map geologicznych tego regionu wynika, Ŝe moŜe to być bardzo lokalne 

wypełnienie rozcięcia erozyjnego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem 463 MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. naleŜy przyjąć złoŜone warunki 

gruntowe i pierwszą kategorię geotechniczną. 

6. Stan istniej ący  

Obecne przedmiotowa droga na odcinku pomiędzy skrzyŜowaniem z DP 1886P, do skrzyŜowania z DK 

92 znajduje się w stanie technicznym wymagającym przeprowadzenia przebudowy. Na odcinku od 

skrzyŜowania z DK 92, a DW 306, w części o konstrukcji innej niŜ kostka betonowa, wymagane jest 

wykonanie nakładki bitumicznej. W dalszej części drogi wymagane jest wykonanie pełnej konstrukcji 

drogi. 

 

7. Uzbrojenie terenu  

 

W obszarze inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

- linie energetyczne 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć kanalizacji ogólnospławnej 

- sieć gazowa 

- sieć rurociągu naftowego PERN Przyjaźń S.A. 

 

Projektowany zakres inwestycji nie znajduje się w kolizji z ww. uzbrojeniem terenu. 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie tych sieci wykonywać ręcznie zgodnie z uzgodnieniami. 

 

8. Stan projektowany  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 263509P Sękowo – Wilczyna, została podzielona na 4 odcinki o 

konstrukcyjnym zróŜnicowaniu, w zaleŜności od stanu nawierzchni istniejącej. 

 

0+000,00 – 0+813,93 (DP – DK 92) 

- długość 813,93m 

- szerokość drogi 5,00m 

- pobocze gruntowe 1,00 – 2,00m 

- chodnik 1,00 – 1,50m 

- nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 2 

- prędkość projektowa  Vp=50 km/h 

 

(DK 92 – DW 306) – istniej ąca betonowa kostka brukowa przy stacji paliw  
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- długość 217,61m 

- szerokość drogi wydzielona organizacją poziomą 7,00m 

- dostosowanie odcinka pod względem organizacji ruchu 

- naprawy cząstkowe podbudowy i nawierzchni 

 

0+000,00 – 0+741,50 (DK 92 – DW 306) 

- długość 741,50m 

- szerokość drogi 6,00m 

- pobocze gruntowe 1,00m 

- chodnik 1,00 – 1,50m 

- nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 2 

- prędkość projektowa  Vp=50 km/h 

 

0+747,50 – 1+187,00 (DK 92 – DW 306) 

- długość 439,50m 

- szerokość drogi 5,00m 

- pobocze gruntowe 0,75 - 1,00m 

- chodnik 1,00 – 1,50m 

- nawierzchnia dla kategorii ruchu KR 2 

- prędkość projektowa  Vp=50 km/h 

 

9. Przekrój podłu Ŝny 

 

Niweletę przebudowywanej drogi w celu zminimalizowania robót ziemnych dostosowano do poziomu 

istniejącego terenu. W przedziale kilometraŜuDK-92 – DW 306 0+000,00 – 0+741,50 załoŜono niweletę 

uwzględniającą frezowanie profilujące. Na tym odcinku projektowane jest zachowanie istniejącej 

podbudowy. 

 

10. Konstrukcja nawierzchni  

 
Jezdnia – 0+000,00 – 0+813,93 (DP – DK 92) 

 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm 

• Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm 

• Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr.7cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5m gr.25cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm (dopuszcza się wykonanie 

warstwy na miejscu) 

 

Jezdnia – 0+000,00 – 0+739,50 (DK 92 – DW 306) 

 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm 
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• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr.6cm 

• Frezowanie profilujące 

• Istniejąca podbudowa 

Jezdnia – wyniesione skrzyŜowanie h=12cm – 0+739,50 – 0+749,50 (DK 92 – DW 306) 

 

• Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 

• Podsypka piask.-cem. 1:4 gr. 5cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – gr. 27-39cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm 

 

Jezdnia – 0+749,50 – 1+187,00 (DK 92 – DW 306) 

 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm 

• Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm 

• Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr.7cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5m gr.25cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm (dopuszcza się wykonanie 

warstwy na miejscu) 

 

Chodnik: 

• Betonowa kostka brukowa gr. 6cm 

• Podsypka piask.-cem. 1:4 gr. 5cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.10cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 

 

Chodnik w poziomie jezdni: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm 

• Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.6cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.15cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 

 

Zjazdy - kostka betonowa 

• Betonowa kostka brukowa gr. 8cm 

• Podsypka piask.-cem. 1:4 gr. 5cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr.20cm 

• Stabilizacja podłoŜa gruntowego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 

                                                                 

Zjazdy – tłuczeń kamienny– alternatywnie destrukt asfaltowy. 

• Tłuczeń kamienny 0/63mm gr.20cm / alternatywa - destrukt asfaltowy gr.20cm 

• Istniejące podłoŜe gruntowe 
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11. Roboty ziemne  

 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie  z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne.  Wymagania i badania.”  

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu takich jak wodociągi, gazociągi, 

sieci telekomunikacyjne i energetyczne, kanalizacja. Wszelkie prace  w pobliŜu tych urządzeń naleŜy 

prowadzić ze szczególną ostroŜnością aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

 

12. Bariery ochronne  

 

W przedziale kilometraŜu 0+919 – 0+985 (odcinek DK 92 – DW 306) projektuje się bariery ochronne 

stalowe o parametrach N1/W2. Długość łączna barier z odcinkami początkowymi i końcowymi wynosi 

66m. Odcinki początkowe i końcowe wykonać odpowiednio o długości 12m i 8m. 

 

W przedziale kilometraŜu 0+993,5 – 1+008 (odcinek DK 92 – DW 306) projektuje się balustradę U-12a. 

 

13. Etapowanie robót  

 

Wykonawca na etapie budowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz w porozumieniu z 

mieszkańcami zagwarantuje etapowanie robót. Tymczasową organizację ruchu wykonać zgodnie ze 

schematem ustawienia oznakowania umieszczonego w odrębnym tomie. 

 

14. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu  

 

Projektowany zakres inwestycji nie znajduje się w kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie tych sieci wykonywać ręcznie. 

 

15. Rozbiórki  

 

Zakres przedmiotowej inwestycji zakłada rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi na odcinku od 

skrzyŜowania z drogą powiatową do skrzyŜowania z drogą krajową, a takŜe na frezowaniu profilującym w 

przedziale kilometraŜu 0+000 – 0+739 (odcinek DK 92 – DW 306). Oraz rozbiórki nawierzchni bitumicznej 

w celu osadzenia krawęŜników na zjazdach. 

 

16. Odwodnienie  

 

W projektowanym przebiegu drogi gminnej wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane za pomocą 

spadków poprzecznych i podłuŜnych jezdni. Na wlocie skrzyŜowania drogi gminnej z drogą wojewódzką 

zakłada się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wpustem ulicznym do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej. 
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17. Wycinka drzew  

 

W związku z realizacją inwestycji planuje się wycinkę około 75 sztuk drzew głównie z gatunku wiąz 

szypułkowy, wierzba biała, sosna zwyczajna i świerk kłujący. W ramach prowadzonej wycinki zakłada się 

nasadzenia rekompensacyjne zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Duszniki z dnia 21.07.2014r ws. 

braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

18. Ochrona środowiska  

 

Przedsięwzięcie nie zaliczone jest do wymienionych w art. 59 ust. 1 w związku z art. 71 ust 2 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 

1227 z późn. zm.) i nie wymaga przeprowadzania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym 

na obszary Natura 2000 i wydania decyzji środowiskowej. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogi powinny posiadać 

aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

 

19. Wykaz materiałów  

 

1 Mechaniczne ścinanie drzew  szt. 137 
2 Usuwanie krzewów m2 74.00 
3 Usunięcie (humusu)  m2 3852.00 
4 Mechaniczne rozebranie mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy m2 4914.00 
5 Mechaniczne rozebranie poboczy gruntowych m2 1310.00 
6 Frezowanie profilujące warstwy ścieralnej do głębokości średniej 5cm m2 4513.85 
7 Mechaniczne rozebranie poboczy gruntowych róŜnych frakcji  m2 2072.00 
8 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV  m3 1211.50 
9 Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu,  m3 152.00 

10 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 
zagęszczeniu 10 cm  m2 1688.70 

11 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 
zagęszczeniu 15 cm  m2 1124.90 

12 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 
zagęszczeniu 20 cm m2 570.30 

13 
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 
zagęszczeniu 25 cm (jezdnia 0+000 - 0+814 Wilczyna - DK 92, jezdnia 0+749 - 1187 
DK 92 - DW 306) 

m2 6446.15 

14 Wykonanie warstwy z grutnu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 10 cm  m2 3383.90 
15 Wykonanie warstwy z grutnu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm  m2 6446.15 

16 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 7 cm m2 6446.15 

17 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiąŜąca) AC 16 W   m2 7571.05 

18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. grubości po 
zagęszczeniu 4 cm (warstwa wyrównawcza) AC 16 W  m2 4459.35 

19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 8S   m2 12030.40 
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20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (szara) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm (chodnik) m2 1688.70 

21 Oznakowanie poziome  m2 379.92 
22 Oznakowanie pionowe  szt. 74.00 
23 Balustrada U-12a m 14.50 
24 Bariera ochronna min. N1/W2 (SP-06) m 65.90 

25 KrawęŜniki betonowe (wystające, obniŜone) o wym. 15x30 cm na podsypce cem. - 
piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m2) m 1429.20 

26 ObrzeŜa betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na 
ławie betonowej C8/10 z oporem (0,033 m2) m 1907.60 

 

20. Oznakowanie  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 263509P Sękowo – Wilczyna wprowadza zmiany w stałej organizacji ruchu. 

 

Odcinek pomiędzy skrzyŜowaniem z DP 1886P, a skrzyŜowaniem z DK 92 

Projektowana zatoka autobusowa w jezdni pasa wyłączenia została oznaczona znakiem P-17, zgodnie z 

rysunkiem 2.1. W obrębie zatoki obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania oznaczony znakiem 

poziomym P-4 oraz pionowym  B-25. Na odcinku oddziaływania zatoki autobusowej zaprojektowano 

zmniejszenie prędkości do 60 km/h. 

W rejonie przejścia dla pieszych przy DK 92 zaprojektowano zakaz wyprzedzania oznaczony znakiem 

poziomym P-4 oraz pionowym B-25. Na odcinku oddziaływania przejścia dla pieszych zaprojektowano 

zmniejszenie prędkości do 60 km/h. 

 

Odcinek pomiędzy skrzyŜowaniem z DK 92, a skrzyŜowaniem z DW 306 

Przejście dla pieszych oznaczono znakiem poziomym P-10-4 oraz znakami pionowymi D-6. 

 

SkrzyŜowanie DG 263509P – DW 306: 

Zaprojektowano organizację ruchu określającą nadanie pierwszeństwa przejazdu pojazdom 

poruszającym się drogą wojewódzką poprzez organizację poziomą – znakiem P-13 na wlocie 

skrzyŜowania (drodze gminnej). 

 

21. Uwagi ko ńcowe  

 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej a takŜe 

wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów ochrony przeciw poŜarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę moŜliwości dojazd do 

posesji, 

- w czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branŜowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branŜowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania naleŜytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montaŜowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

 

Opracował: 
 
 
 

_________________ 
mgr inŜ. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 

 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O NUMERZE 263509P Sekowo - Wilczyna 
 

 

 

 
 35 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ O NUMERZE 263509P Sekowo - Wilczyna 
 

 

 

 
 36 

 

IV. Część rysunkowa 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


