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1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy drég gminnych w m. Sekowo.

1.2 Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:
- teren réwninny, droga gminna
- jezdnia - konstrukcja:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z chudego betonu o Rm= 6-9MPa gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm

- zjazdy - konstrukcja:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z chudego betonu o Rm= 6-9MPa gr. 20 cm

1.4 Rozwiqzania sytuacyjne

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz
przepisami prawa.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgce zakres robdt
ziemnych. Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).
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Inwestycja obejmuje przebudowe drég z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem

kraweznikiem 15x30cm, opornikiem 12x25cm lub obrzezem 8x30cm.

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegétowo na Rys. nr D.02 - Plan sytuacyjny,

oraz na Rys. nr D.04 — Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne.

1.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe. Przy
wykonywaniu robét nalezy zachowaé wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzic recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli zajdzie konieczno$é wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono w dokumentac;ji projektowej. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego rédwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.

Wymiane nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy

moze nastgpic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni

warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
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nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu

W gruncie tworzacym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé

z gruntu przepuszczalnego.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukftadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakorczeniu robdt ziemnych
powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak
najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

1.6 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podfuine i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe na tereny zielone lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe].
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1.7 Organizacja ruchu — urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach przedmiotowego opracowania docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie.

1.8 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczeristwa ruchu oraz komfort pieszych.
W zwigzku z tym wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka Sciekami) zmniejszy sie w stosunku

do stanu istniejgcego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:
e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzgcych
z wykopow,
Wszystkie powyzisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzié¢ bedzie gtdwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Beda

one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych.

1.9 Uwagi realizacyjne

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych

dziataniach.
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Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektédw istniejgcych. Zadanie na etapie
wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w cafosci. Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni
i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia
btedom wynikajagcym np. z btedéw mapy, bteddéw tyczenia, czy btedéw projektowych. Takie
postepowanie prowadzi¢ moze do przesunieé projektowanych elementéw w stosunku do
siebie. Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujac tylko ten fragment,
a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistosé obu czesci
w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom
Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz
po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych
w stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze
przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia zbednych kosztow
np. zwigzanych z przekfadaniem projektowanych elementéw. Wytyczenia obiektu oraz jego
budowe nalezy realizowaé na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych
rysunkow, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji
projektowej. Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ
Zamawiajgcego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie tej budowy,
nalezy ujg¢ ten zakres robdt geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢
z Zamawiajacym czy zakres robdt tych uja¢ w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia
obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowag pozycje przedmiarowa. Brak zapisu w SWIZ
zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako
brak problemoéw z wytyczeniem obiektu w terenie.

Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa moze miec odstepstwa od stanu faktycznego, chociazby ze
wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie z normg
geodezyjng istnieja dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy
doktadnosci dla réznych elementdw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa,
sieci itp.). Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobic

odstepstwa od parametrow trasy (szczegdlnie katow zwrotu trasy) za zgoda projektanta i
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inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora
(bez zwiekszania zakresu robot). Mapa nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy
jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mieé¢ odstepstwa od stanu faktycznego.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw o aprobatach
technicznych, w szczegdélnosci:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

e (Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczagcymi technologii robot
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych z uktadaniem
projektowanych podbuddéw i innych warstw projektowanych nawierzchni.

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukfadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na pfaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.

o Nalezy poddaé regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze robot przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np.
korytowania), takze nalezy poddac regulacji wysokosciowe;j.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materialy rozbidérkowe itp. nalezy ztozy¢ w
wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie
Srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora
takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca
powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z
zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiatéw rozbiérkowych itp. na
wysypisko czy inne miejsce sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km)
wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po
odmowie Zamawiajacego, co do ich zatrzymania.

o Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie sktadania oferty, czy bedzie pobierana opfata za
zajecie pasa drogowego i ujgé to w ofercie.
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e Podftoze naturalne niewysadzinowe na poziomie ukfadania podbudowy pomocniczej
mrozoochronnej powinny posiadac¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 IS réwny min.
1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa. W celu uzyskania wymaganych
wskaznikéw zageszczania oraz odpowiednio wartosci wtornych modutéw odksztatcenia,
nalezy odpowiednio zagescic¢ i ewentualnie doziarnic istniejgce podtoze lub je odpowiednio
wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie podtoza kat.
% nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania
wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmieniaé. Nalezy w niej ujgé koszty
wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametréw. Koszty
uzyskania w/w parametrow nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone
w cene kontraktows, (patrz pozycja przedmiarowa profilowanie i zageszczanie podtoza).

e Projektant nie odpowiada za wystepowanie robdt koniecznych czy dodatkowych
powstatych ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wptywu (np. czynniki atmosferyczne
wystepujace w danej chwili realizowanych robdét, warunki gruntowo — wodne, btedy mapy
wynikajgce z materiatdw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada
za btedy mapy wynikajgce z braku niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej ziej
lokalizacji a wynikajacych z btednych lub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcéw buddéw. Na etapie
wystgpienia w/w bteddw nalezy ustali¢ ewentualne koszty robot dodatkowych, koniecznych
lub inaczej oznaczonych protokotem koniecznosci.

o Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robét, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie srodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Inwestor moze zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie

zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowe;.

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robédt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czesé opisowg;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow,

wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,

strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
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e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikédw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA
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