Gmina Duszniki

RRG.271.1.3.2016 Duszniki, dnia 29.06.2016r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ
dot. zamowienia publicznego pn.
Rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Grzebienisku

Stosownie do art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 r.poz.2164) Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na zapytania
wykonawcow, tj :

1.Pytanie

Czy aby spetni¢ wymagania SIWZ punkt X, podpunkt 1, 2) -"posiadanie wiedzy i doswiadczenia”
wystarczy udokumentowac wykonanie 1( jednej ) oczyszczalni Sciekéw $ciekdw opartej o technologie
osadu czynnego, o przepustowosci sredniej co najmniej 500 m3 na dobe i wartosci nie mniejszej jak
3 min zt wraz z zalaczeniem dowodu okreslajacego, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukoriczone. Jezeli nie, to prosimy podac¢ wymagang liczbe realizacji.

Odpowiedz: Tak, wystarczy doswiadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie jedne;j
oczyszczalni éciekdw opartej o technologie wskazang w SIWZ i ogtoszeniu.

2.Pytanie

Czy wymagana w SIWZ wartos¢ zrealizowanej oczyszczalni 3 miliony ztotych, dokumentujacej
punkt X, podpunkt 1, 2) -“posiadanie wiedzy i doswiadczenia” to kwota netto { bez podatku VAT )
czy brutto ( z podatkiem VAT)?

Odpowiedz: Jest to kwota brutto, z podatkiem VAT.

3. Pytanie
Prosimy o udostepnienie formularza ofertowego wraz z zatacznikami w formie edytowalnej.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni w/w zataczniki na stronie internetowej Gminy Duszniki.

4.Pytanie

Czy zakup i dostawa pojazdu WUKO ( poz.265 przedmiaru robét technologii) wchodzi w zakres
zamoéwienia? Jezeli tak, to prosimy o podanie parametréw technicznych wymaganego urzadzenia.
Odpowiedi: Zakup i dostawa samochodu niej jest przedmiotem zamdéwienia Nr RRG.271.1.3.2016.
Gmina Duszniki ogtosi przetarg na dostawe pojazdu WUKO w pdzniejszym terminie.

5.Pytanie

Prosimy o uzupetnienie SIWZ o brakujgce dane i informacje o brakujgcy rysunek zagospodarowania
istniejgcej oczyszczalni ?

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe] rysunek zagospodarowani a istniejgcej
oczyszczalni.

6. Pytanie

Prosimy o podanie gabarytéw obiektéw przeznaczonych do rozbidrki;

Odpowiedzi: Rozbidrce podlega istniejacy reaktor biologiczny, ktéry ma wymiary 4m x2m + 8m x 6m
+4mx4m i wysokosc ok.3,7 m.
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7.Pytanie
Prosimy o informacje czy wiascicielem materiatdéw z rozbiérek jest wykonawca?
Odpowiedz: Wtascicielem materiatéw rozbiérkowych bedzie Wykonawca.

8.Pytanie

Brakujg przedmiary robdt drogowych oraz przekréj konstrukeji placéw i chodnikéw
nowoprojektowanych:

Odpowiedi: Zamawiajacy na stronie internetowej umieszcza przekréj przez place i chodniki.
Wykonanie placéw oraz chodnikéw nalezy oszacowaé w oparciu o zagospodarowanie terenu oraz
przekroje zatagczone w projekcie.

9.Pytanie

Prosze potwierdzi¢, ze pokrywa z laminatu poliestrowo-szklanego jest zaprojektowana na zbiorniku
usredniajgcym a nie na zbiorniku stabilizacji osadu jak to podano na stronie 7 opisu do projektu
zagospodarowania terenu (architektura).

Odpowiedz: Pokrywe z laminatu poliestrowo-szklanego nalezy wykona¢ na zbiorniku retencyjnym
oraz na zbiorniku stabilizacji osadu.

10.Pytanie

Czy s3 projektowane nowe odcinki kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni? Wg profili odcinki kanalizacji
sanitarnej sg istniejgce, natomiast w przedmiarze ilos¢ kanatéw do utozenia wynosi 84,4m, prosze o
sprecyzowanie ktdre odcinki sg projektowane, a ktore istniejgce?

Odpowiedz: Wszystkie odcinki technologiczne oraz sanitarne przedstawione zostaty na planszy
zbiorczej sieci rys.1A oraz na rysunkach profili.

11.Pytanie

Zamawiajgcy w SIWZ przy warunku kadry postawit wymdg doswiadczenia potwierdzonego przez
Inwestoréw. Wnosimy o wykreslenie dotaczenia do oferty potwierdzenia do$wiadczenia kadry przez
Inwestora.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapisy pkt.X.1.ppkt.4 -1-3 SIWZ w ten sposéb, ze wykreéla wyrazy
»potwierdzone przez inwestorow”.

W tej sprawie zostato juz zmienione ogtoszenie o zamoéwieniu.

12.Pytanie

Zamawiajacy jako jeden z zatgcznikow do oferty wymaga ztozenia szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finasowego. Prosimy o odstgpienie od wymogu dofaczenia tak szczegétowego
harmonogramu. Tak szczegétowy harmonogram powinien byé wypetniony przez wybranego
Wykonawce do realizacji, ktory doktadnie bedzie planowat realizacje przedmiotowego zadania.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia wymagan w SIWZ.

13.Pytanie

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac izolacje powtokowa na bazie cementu i zywic. Prosimy o
okreslenie minimalnej grubosci powtoki izolacyjne;.

OdpowiedZ: Grubo$¢ powloki izolacyjnej na bazie cementu i zywicy nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta i dostawcy danej mieszanki, minimalng grubos¢ okresla dostawca oraz producent.

14.Pytanie

Prosimy o wykreélenie podkreslonego zapisu SIWZ wzér umowy §12 pkt. 6 ,,2) 30% wysokosci
zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji,
w zaleznosci od tego ktdry okres uptywa pozniej wskazany w § 16”.



Powyzszy zapis jest niezgodny z Przepisami Prawa Zamodwier Publicznych, poniewaz zgodnie z PZP
Art. 151 pkt 2 ,Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia”, a nie z tytutu gwarancji jakosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapisy par. 12 ust.6 pkt.2 projektu umowy , ktéry otrzymuje
brzmienie: ,30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi wskazanego w § 16”

15.Pytanie

Zamawiajgcy ustanowit kare za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto. W celu przywrécenia
réwnowagi stron pomiedzy zawierajgcymi umowe prosimy o ustanowienie kary umownej ptatnej
przez Zamawiajgcego za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, za
wyjatkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, réwniez w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia tych zapiséw. Warunki umowy sg dla wszystkich wykonawcow
identyczne, w zwigzku z tym kwestionowane rozwigzanie nie powoduje samoistnie naruszenia zasad
zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowanie wykonawcéw. Umowa przewiduje
takze, iz w przypadku odstgpienia od umowy, roboty wykonane zostang rozliczone, a Zamawiajacy
zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia za te roboty. Nadto wykonawca w przypadku
poniesienia szkody uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania, ktérego to prawa umowa nie
wyfacza i nie ogranicza.

16.Pytanie
Czy zamawiajacy udostepni zataczniki do SIWZ w wersji edytowalnej ?
Odpowiedz: TAK, na stronie internetowe;j.

17.Pytanie

Niniejszym wnoszg o modyfikacje SIWZ w zakresie czesci X pkt.1ppkt4 poprzez wykreélenie
nastepujacego fragmentu postanowienia czesci X pkt.l ppkt.4 SIWZ ,doswiadczenie
zawodowe...potwierdzone przez inwestoréw”

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w pkt.11.

18.Pytanie

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej, co ufatwitoby
przygotowanie oferty oraz pozwolitoby uniknaé ewentualnych btedéw w kosztorysach.

Odpowied?: Cze$¢ przedmiardw, ktdre posiada Zamawiajacy zostata umieszczona na stronie
internetowej w wersji ath. Zamawiajagcy nie wymaga od Wykonawcow kosztoryséw, tylko
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wg wzoru podanego na stronie internetowej.

19.Pytanie

Prosimy o okreslenie zapotrzebowania tlenowego napowietrzania dla kazdego z reaktordw.
Odpowiedzi:

Reaktory biologiczne s3 w rownym stopniu obcigzane, wiec nalezy dla kazdego z reaktoréw przyjaé
potowe obliczeniowego zapotrzebowania na tlen znajdujgcego sie w czesci opisowej projektu b.
technologicznej.

20.Pytanie

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rusztdw napowietrzajgcych w obiektach KTSO i Zbiornika
retencyjno-uéredniajgcy na bazie PCV przy jednoczesnym zachowaniu parametréw technologicznych
napowietrzania opisanych w projekcie.



Odpowiedz: Jezeli oferent ma na mysli materiat PVC (polichlorek winylu) to nie dopuszcza sie
wykonania rusztdw napowietrzajacych z tego materiatu — nie dopuszcza sie rowniez zamiany innych
elementow instalacji zaprojektowanych ze stali nierdzewnej na materiaty tworzywowe.

21.Pytanie

Prosimy o wyjasnienie zapisu dot. warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamowienia SIWZ, dziat X pkt 1 ust. 4 , posiadajgcego co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe
(w tym 24 miesieczne faktyczne uczestnictwo) w kierowaniu robotami budowlanymi potwierdzone
przez Inwestorow” czy w ramach ww. zapisu wystarczy, ze Wykonawca oswiadczy (wraz z
rozpisaniem okresow realizacji w zatgczniku nr 6 dla konkretnego kierowania) ze dana osoba takie
doswiadczenia posiada. Czy Zamawiajacy wymaga, aby konkretny kierownik przedstawit dokumenty
potwierdzajgce petnienie funkcji technicznych na konkretnej budowie wystawione przez Inwestorow
—w takim przypadku jest to dokument, ktéry standardowo nie jest wystawiany przez Zamawiajacych,
co moze znaczgco utrudni¢ udziat w postepowaniu.

Odpowiedi: Wykonawca opisze okresy realizacji ustug przez kierownikow. Zamawiajacy zmienia
zapisy w SIWZ i ogtoszeniu — patrz odpowiedz na pytanie w pkt.11.

22.Pytanie

Zwracam sie z prosbg o wykreslenie w SIWZ wymogu dotyczgcego potwierdzania przez Inwestorow
doswiadczenia zawodowego 0séb wskazanych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreslenie w/w  obowigzku- patrz
odpowiedz w pkt.11.

23.Pytanie

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia przedmiaréw w wersji edytowalnej np.kst lub
ath?

Odpowiedz: Tak { oprocz elektrycznych, ktorych nie posiada), na stronie internetowej.

24.Pytanie

W przedmiarze budowlanym poz. 35d.2KNR-W 2-020259-02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -prety zebrowane ilos¢ wynosi - 38.4000 ton,
natomiast na rys 1K zestawienie stali jest 47,369 tony na 2 reaktory. Prosimy o udzielenie
informacji jaka ilos¢ stali jest prawidtowa?

Odpowiedz: Prawidtowa ilo$¢ stali jest na rysunkach konstrukcyjnych.

25.Pytanie

Prosimy o informacje, gdzie w przedmiarach budowlanych ujeto pozycje dotyczace wyceny
obiektu nr 10 tj. projektowanej wiaty dmuchaw ?

Odpowiedz: Wycene wiaty dmuchaw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kalkulacje wtasng na
podstawie rysunkow konstrukcyjnych.

26.Pytanie

Prosimy o informacje ktéra wartos¢ jest prawidiowa. Wg przedmiaru budowlanego

CPV 45232242-0 Zbiornik stabilizacji osadu z komorg zasuw d.4 KNR-W 2-02 0259-02
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkow i budowli - prety zebrowane ilo$¢
wynosi 11,1 tony, natomiast wg rysunku 7K ilo$¢ wynosi 16,082 tony.

Odpowiedz: Wycene nalezy prowadzi¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych.

27.Pytanie
W nawigzaniu do wymogu postawionego w par.8 wzoru umowy dot. ubezpieczenia, prosimy
o potwierdzenie, ze zamawiajacy zaakceptuje posiadang przez Wykonawce polise



ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci zawarta na okres roczny i odnawiang
corocznie do czasu odbioru koricowego z zachowaniem ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej i
z suma gwarancyjng rowng co najmniej wartosci umowy.

Odpowiedz: TAK

28.Pytanie

Brak doktadnej specyfikacji urzadzeri pomiarowych (brak kodéw zaméwieniowych)
Odpowiedi: W projekcie podane s3 przyktadowe urzadzenia, ze wzgledu na aktualne przepisy nie
dopuszcza sie wskazania konkretnego producenta a takze modelu czy numeru zaméwieniowego.

29.Pytanie

Brak schematow podtaczenia obwoddédw pomiarowo-sterowniczych

Odpowiedz: Przed przystgpieniem do robét, wykonawca opracuje schematy montazowe zgodnie
z zastosowanymi przez siebie materiatami.

30.Pytanie

Brak specyfikacji sterownikow dla automatyki (brak schematéw szaf sterownikowych)
OdpowiedZ: W projekcie podane s przyktadowe urzadzenia. Ze wzgledu na aktualne przepisy nie
dopuszcza sie wskazania konkretnego producenta a takie modelu czy numeru zamdwieniowego.
Wykonawca opracuje schematy montazowe szaf sterownikowych zgodnie z zastosowanymi przez
siebie podzespotami.

31.Pytanie

Brak specyfikacji obuddéw (szaf) poszczegélnych jednostek oraz rozmieszczenia aparatéw
wewnatrz szaf.

OdpowiedZ: Wymiary obudéw znajduja sie w czesci graficznej projektu. Ze wzgledu na mozliwoéc¢
zastosowania réznych podzespotéw nie jest mozliwe narzucenie rozmieszczenia poszczegdlnych
modutéw w szafach, wykonawca winien wykona¢ schemat montazowy zgodnie z zastosowanymi
przez siebie podzespotami.

32.Pytanie

Zwracamy sig z prosba o przedituzenie terminu skfadania ofert o 2 tygodnie?

Czas na przygotowanie ofert przypada na letni okres urlopowy co w znaczny sposéb utrudnia
pozyskanie z rynku ofert na materialy i urzadzenia niezbedne do wyceny przedmiotu
zamowienia. Ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia dokumentacja projektowa
wymaga bardzo dokfadnej analizy, na co nie pozwala termin sktadania ofert wyznaczony
przez zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zamawiajacy przedtuza termin skfadania ofert do 12 lipca 2016 r. , do godz.
10.00

Zapisy SIWZ ulegajg zmianie w nastepujacy sposdb:

1. Na stronie 1 zapis SIWZ otrzymuje brzmienie ,, Termin skfadania ofert : 12.07.2016 r.”

2. Na stronie 12 SIWZ zapisy brzmig nastepujgco w pkt. 1-3

”XVI. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert :

1. Oferty nalezy skfada¢ w siedzibie Zamawiajgcego , w Biurze Obstugi Interesanta do dnia
12 lipca 2016 r. do godz. 10:00

Oferty ztozone po terminie bedg zwrdcone wykonawcom bez otwierania .



2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiajgcego, pok. nr 16-salka Urzedu Gminy

3. Sesja otwarcia ofert -12lipca2016r. 10,

Rowniez zostanie ogfoszona w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zmiana ogloszenia w powyiszej
sprawie.

33. Zamawiajacy informuje, iz wszelkie elementy zwigzane z wykonaniem pomostéw
roboczych oraz barierek ochronnych na obiekcie nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;j.

34. Ponadto Zamawiajacy informuje, iz zmienia zapisy w projekcie umowy w par.10 ust.6,
ktory otrzymuje brzmienie , Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi po
dokonaniu odbioru czesciowego, ktdry bedzie miat miejsce w terminie do 20 grudnia 2016 r., do 30
maja 2017 r. i odbioru koncowego. (Zamawiajacy informuje, iz faktura za roboty budowlane
wykonane do 20 grudnia 2016 r. nie moze przekroczy¢ 1.800.000,00 brutto zt).

Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez obie Strony wraz

z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru protokét odbioru czesciowego lub koricowego

robot i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym .

35. Wykonawcy, ktérzy maja zamiar dokonac wizji lokalnej oczyszczalni w Grzebienisku, podaje
numer telefonu do Pana Marka Liszkowskiego — kierownika oczyszczalni — 508 666 399.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

]

Roman Bogu$

|

Otrzymujg : ‘
1. Wykonawcy, ktérzy zadali pytania
2. Wyjasnienia umieszcza sie na stronie

internetowej Gminy Duszniki
3. a/a G.Gotas

Tel. 61 2919075 w.111,

666 047 459

Cosen



