



RRG.271.1.21.2019

Duszniki, dnia 11.10.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. **Budowa budynku socjalnego w Niewierzu**

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, **Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

**1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

a) str. 1 SIWZ „Termin składania ofert”, otrzymuje brzmienie **18 październik 2019 r.;**

b) **XXIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:** (str. 24 SIWZ):

Termin składania i otwarcia ofert z dnia 15 października 2019 r. na dzień **18 października 2019 r.**

Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

W związku z przedłużającymi się pracami nad udzieleniem odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, Zamawiający w celu zachowania terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp postanowił jak wyżej.

**Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu ważności wadium wnoszonego w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).**

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

**Zatwierdzam**

(-) Roman Boguś

Wójt

Otrzymują:

1. Zmiany umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki- BIP.
2. A/a (wyk. K.P., tel. 61 29 56 530)